

LCCアクセス道路舗装等工事(その2)発注に係る  
「お知らせ」記載内容の一部訂正について

2011年12月26日

関西国際空港株式会社  
代表取締役社長 福島 伸一

標記広告において、発注概要書の記載内容に誤りがありましたので訂正します。

5. 概 要

(1)全体概要

**【誤】** 本工事は、旅客ターミナルビル前高架橋の塗替塗装を実施するものです。

**【正】** 本工事は、2期地区において整備されるLCCターミナルの交通施設として、1期島との接続道路、カーブサイド、駐車場、GSE通路等の整備等を行うものである。

以上

# LCCアクセス道路舗装等工事（その2）

## 発注概要書

2011年12月

関西国際空港株式会社

1. 件 名

LCCアクセス道路舗装等工事（その2）

2. 総 則

本発注概要書は、関西国際空港株式会社が発注する「LCCアクセス道路舗装等工事（その2）」の発注概要を示すものである。

3. 履行場所

関西国際空港島内

4. 履行期間

契約締結日から約9ヶ月（2012年11月下旬予定）

5. 概 要

(1) 全体概要

本工事は、2期地区において整備されるLCCターミナルの交通施設として、1期島との接続道路、カーブサイド、駐車場、GSE通路等の整備等を行うものである。

(2) 発注内容

土工	1式	縁石工	1式
掘削工	4,700m2	防護柵工	1式
盛土工	12,700m2	区画線工	1式
法面工	1式	道路植栽工	1式
排水構造物工	1式	道路附属施設工	1式
構造物取り壊し工	1式	防火水槽、看板等	
舗装工	1式		
(歩道部)	4,000m2		
(車道部)	22,100m2		
(GSE 通路部)	4,800m2		
(駐車場部)	18,000m2		

※ 工事数量は変更する場合があります。

(3) 概要図

